
道路设施日常养护项目
2020年度劳务分包服务商采购项目
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日    期：2020年8月 
目    录
    第一章  投标须知及投标须知前附表
 一、投标须知前附表
二、综合说明
1、说明
2、投标文件的编制要求
3、投标文件格式
4、投标文件的份数和签署
5、投标文件的装订、密封和标记
6、投标文件的提交
7、开标
8、投标文件的有效性
9、评标
10、合同的授予
11、招标失败的后续处理
    第二章  用户需求书
第三章  投标文件部分格式
1、 投标承诺书
2、 投标函
3、 法定代表人身份证明书
4、 授权委托书
5、 密封袋封面
    第四章  合同格式版本
第一章、投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
	条款号
	条 款 
名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	深圳市长筑路桥工程有限公司（长筑本部、西乡福永项目部、107国道项目部）

	2
	项目内容
	详见第二章《用户需求书》

	3
	供应地点
	深圳市宝安区新安、石岩街道、西乡、航城、福永、福海街道、107国道、机场片区周边道路，凤凰山隧道、龙潭古隧道、大眼山隧道、求水顶隧道、石皮山隧道、新区大道隧道。

	4
	供应规模
	2020年道路日常养护项目宝安1标、隧道3标、机场片区道路日常养护项目的管养标段范围内道路的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、隧道、沿线附属设施的小修（含维修和应急抢险工程）等工作。本次招标择优12家劳务分包商，服务合同总金额暂定为 5600万元，其中：长筑本部2600万元（选取6家劳务分包商），西乡福永项目部 2000  万元（选取6家劳务分包商），107国道项目部1000 万元（选取3家劳务分包商），每家劳务分包商可重复中标不同项目部。最终结算金额以采购人审核为准。

	5
	资金来源
	自筹

	6
	采购范围
	详见第二章《用户需求书》

	7
	采购方式
	采用宝安交通集团土建劳务分包服务商预选库内预选采购；评、定标方法：定性评审法，直接票决法定标。

	8
	合同期限
	自合同签订之日起至2020年12月31日止

	9
	质量要求
	符合国家及行业相关标准且满足采购人要求

	10
	投标人资格要求
	投标人须为深圳市宝安交通投资集团有限公司土建劳务分包服务商预选库内的服务商。

	11
	投标文件递交截止时间
	2020年 9 月 1 日  9 时 30  分前

	12
	投标文件份数
	一式两份（一正一副，出现差异时以正本为准，两份投标文件放在同一个封套里）

	13
	封套上写明
	投标文件在2020年 9 月  1  日  9  时 30 分前不得开启、投标人名称、采购项目名称

	14
	递交投标文件地点
	深圳市宝安区新安街道宝民一路公路管理中心17楼会议室

	15
	是否退还投标文件
	否

	16
	开标时间和地点
	开标时间：2020年 9 月  1  日  9  时 30 分
开标地点:深圳市宝安区公路管理中心17楼会议室。

	17
	开标程序
	开标顺序：按采购人收到投标文件顺序

	18
	采购公告
	采购公告在深圳市宝安交通投资集团有限公司官网公告5天，网址：http://www.bhlqjt.com/。并在集团土建劳务分包预选库微信工作群发布信息。

	19
	中标公示
	中标公示在深圳市宝安交通投资集团有限公司官网公示1天，网址：http://www.bhlqjt.com/。并在集团土建劳务分包预选库微信工作群发布。

	20
	投标保证金
	无需提交

	21
	履约、质量保证金
	履约保证金为10万元人民币，保证金缴纳时间为中标通知书发出后三个工作日内。投标人应在规定时间向采购人以银行转账方式（账户：44201538900050003522；户名：深圳市长筑路桥工程有限公司；开户行：中国建设银行深圳宝安支行）提交履约保证金，不接收其他提交方式。甲方开具收取乙方履约保证金收据。投标人在取得采购人开具的履约合格证明的前提下，合同期满后10个工作日内，采购人不计利息一次性退还履约保证金给投标人。投标人没按合同约定履行合同或违约等导致合同被解除的，履约保证金将不予退还。

	22
	中标价
	取进入定标环节投标人的报价平均值，报价低于且最接近所有有效报价平均值的报价为中标价。

	23
	采购联系人及电话
	采购联系人：李书圆     联系电话：13317963268


二、综合说明
1、说明
1.1本招标项目说明详见本须知前附表。
1.2本次招标的范围包括：路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、沿线附属设施的小修（含维修和应急抢险工程），以采购人实际下达任务为准。
1.3技术要求：除满足国家颁发的有关现行标准、规范及行业现行标准、规范的要求外，具体要求如下：
1.3.1按现行的国家或部颁技术质量标准要求
1.3.2投标方应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，应保证材料供应的连续性，保证施工的技术要求，按设计图施工。
1.3.3 技术规格见《用户需求书》
1.4 技术人员要求：现场管理人员至少包含3位专业技术人员。
1.5采购方式：预选采购，投标人须是深圳市宝安交通投资集团有限公司土建劳务分包服务商预选库内的服务商。
1.6评标、定标方式：定性评审法，直接票决法定标。
1.7投标人的合格条件：具有投标须知前附表中的相应资格，并满足本招标文件其它方面要求的投标人，均可参加投标。
1.8 劳务服务要求：投标人需在接到采购人要求的进场时间通知后1天内组织劳务人员到指定的地点。
2、投标文件的编制要求
2.1投标文件的组成
2.1.1 投标承诺书；
2.1.2投标函；
2.1.3法定代表人身份证明书（加盖公司印章）；
2.1.4授权委托书（法定代表人参加的可不提供）；
2.1.5有效营业执照证书（副本）复印件并加盖公司印章；
2.1.6投标人法定代表人和被授权代理人身份证复印件（法定代表人参加的提供法定代表人身份证）并加盖公司印章；
2.1.7项目实施方案（包括但不限于：施工方案，技术管理人员、劳务班组、劳力人员投入调配管理，应急任务响应处理，基地设置等）（格式自拟）；
2.1.8以往同类工程业绩（格式自拟）。
3、投标文件格式
3.1 投标文件包括本编制要求中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
4、投标文件的份数和签署
4.1 投标人应按本须知前附表中规定的份数提交投标文件。
4.2投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署授权委托书无效。
4.3除投标人对错误处须修改外，投标函应无涂改或行间插字或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
5、投标文件的装订、密封和标记
5.1 投标文件的装订不做统一要求。
5.2投标文件的密封和标记：投标文件应在投标文件密封袋的封面、封底和密封条骑缝处加盖投标单位公章、采购项目名称等。
5.3 如果投标文件没有按规定加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。
6、投标文件的提交
6.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。
6.2 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。
7、开标、评标、定标
7.1、本招标项目的开标由采购人的评标小组组长主持，开标后进行资格审查，审查合格的投标人进入评标环节。
7.2评标，评标工作由采购人的评标小组组长主持。评标小组成员9人。
7.3定标，定标由采购人的定标小组组长主持。定标小组成员7人。 

7.4开标、评标、定标全过程由采购人监督小组全程监督见证。
8、投标文件的有效性
8.1 评标时，投标文件出现下列情形之一的，当作为无效投标文件，不得进入评标：
8.1.1投标文件的报价高于投标报价最高限价的；
8.1.2实质上不响应招标文件的； 

8.1.3投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；
8.1.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
8.1.5投标文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的。
9、评标方法：定性评审法
9.1 评标方法为定性评审法：投标人投标函报价低于采购控制价的，为合格投标人；
9.2 投标人投标函报价超过采购控制价的，直接作废标处理；
9.3所有通过审查的有效投标人的报价，按下述方法换算：投标人填写的1-投标下浮率和增值税率，换算成投标人评审报价进行评标，投标人评审报价=1-投标下浮率-（1-投标下浮率）/（1+增值税率）*增值税率，结果保留三位小数。
所有通过审查的有效投标人评审报价从低到高排序，去除最低评审报价投标人后，再在剩余投标人中去除排序最后1/4的投标人（按四舍五入取整）。
9.4评标专家对入围评标的劳务分包单位在投标文件中提交的施工方案、技术管理人员、劳务班组、劳力人员投入调配管理，应急任务响应处理，基地设置等内容进行评审，出具评标意见。评审合格的投标人进入定标环节。
9.5填写《评标记录表》和《评标报告》，评标报告应由参加评标的评标小组、采购监督小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，必须采用书面方式阐述其不同意见和理由，否则，视为同意评标结论。工作人员应对此做出书面记录。
10、标前答辩
10.1定标前答辩的代表由采购人定标小组核对现场实际负责人身份；
10.2定标小组要求投标人进行答辩，但投标人在采购人规定时间内（开标之日）未派出现场实际负责人及时作出答辩的，定标小组将可能作出不利于投标人的判定。
10.3投标人答辩的结果作为定标的重要因素之一。
11、定标方法：直接票决法
11.1 采购人在定标过程中，应当综合投标人的同类工程业绩、施工方案、技术管理人员、劳务班组、劳力人员投入调配管理、应急任务响应处理、基地设置等综合实力，择优为主。采用直接票决法进行定标，根据评标意见和答辩情况，定标小组出具书面票决意见，逐轮票决选出所需中标人候选人。
11.2 采购人组建的定标小组在进入定标范围的投标人中，以每人投票支持12个投标人的方式进行投票。得票数前12的投标人为中标候选人；当出现投标人票数与第12名的票数相同，导致中标候选人超过12名时，相同得票数的投标人由定标人重新投票，直至票决出12名中标候选人为止。
11.3中标价的确定。
以低于且最接近所有进入定标环节投标人评审报价平均值的报价为中标价。
11.4填写《定标记录表》和《定标报告》，定标报告应由参加定标的定标小组、采购监督小组全体成员签字。对定标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。拒绝签字的，视为同意定标结论。工作人员应对此做出书面记录。
11.5 对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评、定标报告中做出详细说明，做好取证工作，并及时告知相关部门。
11.6 当评定的中标单位无正当理由放弃中标资格的，自中标之日起三年之内，不得参与采购人的任何招标活动并把该中标单位列为失信单位。
12、各项目部所需劳务分包商的选定。
从12家中标供劳务分包商中，通过抽签方式确定。为确保12家中标供劳务分包商至少中标一家项目部标的，抽签方法如下：
12.1三个项目部进行编号：长筑本部1号球、西乡福永项目部2号球、107国道项目部3号球
12.2把1、2、3号球放进摇号机，由工作人员随机摇号，按抽取出球号顺序确定公司抽签顺序。
12．3  12家中标劳务分包商，按照投标人评审报价从低到高排序1-12号，分别对应12个抽签球编号。
12.4各项目部按照以上确定的抽签顺序进行抽签。3个项目部按抽签顺序
逐轮抽签，每次抽1个球，重复3次，已抽的球不再放回摇号机内，首先确定9家中标劳务分包商。
12.5然后长筑本部和西乡福永项目部继续按顺序抽签，已抽的球不再放回
摇号机内，直至抽完剩余3家中标劳务分包商。
12.6长筑本部所需的剩余中标劳务分包商，在未被长筑本部抽中的中标劳务分包商中，任意抽取，直至抽到6家中标劳务分包商为止。其他项目部所需的剩余中标劳务分包商选取，以此类推。
13、合同的授予
对于中标单位，中标结果公示1天无异议的，经采购人确定后发放中标通知书，并在3个工作日内签订劳务分包合同。若拟中标单位不能按时签订合同，取消其中标资格。如中标人在合同签订后因不及时履约导致采购人生产不能正常进行，采购人有权单方面解除合同，并按合同约定追究其违约责任。
14、招标失败的后续处理
14.1本项目招标过程中，投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足12家，或通过资格性审查和响应性评审的投标人数量不足12家的，或进入定标环节所有投标人不足12家，需重新招标。
15、质疑和投诉处理
15.1质疑处理。参与采购活动的投标人认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起5个工作日内向采购人（以下简称被质疑人）以书面形式提出质疑。被质疑人应当自收到书面质疑材料之日起10个工作日内就质疑事项书面答复质疑投标人。本项目采购过程中，质疑由采购人工程管理部负责解释，联系人：张昭洋，联系电话：13632863848。
15.2投诉处理。对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定时间内答复的，提出质疑的投标人可以自收到答复之日或者答复期满之日起15内向采购人采购监督小组投诉。投标人投诉的事项应当是经过质疑的事项。采购人采购监督小组收到投标人投诉后，应当即时进行审查，符合条件的当场受理；不符合条件的不予受理，并书面告知投诉供应商。不能当场受理的，采购人采购监督小组应当自收到投诉申请之日起7个工作日内作出是否受理的决定，并书面通知投诉投标人。采购人采购监督小组应当自受理投诉后20个工作日内作出书面处理决定并告知投诉投标人；情况复杂的，经采购监督小组负责人批准可以适当延长，但延长时间最长不得超过15个工作日。质疑或者投诉处理期间不中止采购活动，但采购人采购监督小组认为确有必要中止的除外。本项目招标过程中，投诉由采购人的采购监督小组负责受理和处理，联系人：古木添，联系电话：0755-29647101。
第二章、用户需求书
一、项目名称：道路设施日常养护项目2020年度劳务分包采购项目
二、工程概况：
1、工程地点：深圳市宝安区新安、石岩街道、西乡、航城、福永、福海街道、107国道、机场片区周边道路，凤凰山隧道、龙潭古隧道、大眼山隧道、求水顶隧道、石皮山隧道、新区大道隧道等。
2、供应规模：2020年道路日常养护项目，包括：宝安1标、隧道3标、机场片区道路日常养护项目的管养标段范围内道路的路基、路面、人行道、边坡挡墙、桥涵、隧道、沿线附属设施的小修（含维修和应急抢险工程）等工作。
本次招标劳务分包服务采购总金额暂定为 5600万元，其中：长筑本部2600万元，西乡福永项目部  2000  万元，107国道项目部 1000 万元。最终结算金额以采购人审核为准，中标人必须接受。
三、采购内容及要求:
	序号
	工程内容
	单位
	1-投标下浮率
	增值税率
	备 注

	1
	道路设施日常养护项目2020年度劳务分包采购项目
	项
	
	
	


注：1、投标人必须填报1-投标下浮率和增值税率。1-投标下浮率填写要求：应符合 0＜1-投标下浮率≤1，未按此要求填写将作废标处理；例如：投标人的下浮率为5%，那么1-投标下浮率（5%）=0.950；填写的“1-投标下浮率”应为三位小数；例如0.951、0.905等；投标人参与投标只允许填报唯一1个“1-投标下浮率”和1个“增值税率”，填报了2个或以上“1-投标下浮率”和“增值税率”的，其投标将直接作废标处理；“1-投标下浮率”和“增值税率”缺填、漏填将直接作废标处理。
2、投标人填写的1-投标下浮率和增值税率，将由采购人进行换算，换算成投标人评审报价进行评标，投标人评审报价=1-投标下浮率-（1-投标下浮率）/（1+增值税率）*增值税率，结果保留三位小数。
    说明： 1、本项目单价为劳务综合单价，包含除主材之外的一切费用，包括但不限于：劳务（含施工必需机械设备和辅材）、基本围挡措施费、交通疏解维护费、安全文明施工措施费、税费等一切相关费用，应保证施工质量能通过业主竣工验收且符合国家相关行业标准要求。
2、主材：水泥混凝土、沥青混凝土、人行道板砖、路缘石、平缘石、水泥、中砂、碎石、石粉、钢筋、热熔涂料等。
3、劳务人员的工作服、反光衣、安全帽等（必须符合采购人的上级业主要求），由中标单位自行承担。
4、中标人的施工作业、人员运输、现场管理等车辆设备，由中标人自行承担，且必须满足采购人的上级养护业务主管部门的标识警示规范相关规定要求。
四、附件:《道路养护劳务分包采购控制价》。
五、结算方式：
1.结算数量：按采购人和中标人现场代表签认的实际完成数量（验收合格）签认结算单。
2.合同单价=采购控制价×中标价*（1+中标人增值税率）(以低于且最接近所有进入定标环节投标人评审报价平均值的评审报价为中标价) 。（投标人评审报价=1-投标下浮率-（1-投标下浮率）/（1+增值税率）*增值税率。）。
3.结算总价=结算数量×合同单价。
4.如采购人资金紧张或未能及时获得建设单位工程款，中标人应自行承担资金周转义务，严格按照采购人下达的进度计划施工，不能因此造成停工或延误工期，并不得向采购人索要利息或违约金等费用。
5.风险提示：如施工中因市场供求关系变化，价格波动等因素而造成投标人成本变化，中标价不作调整，投标人递交投标函即视为以充分认识到该风险。
6.采购人凭投标人开具全额结算价的正式增值税专用发票支付工程结算款。
六、施工劳务分包任务分配原则：采购人有权分配劳务分包任务，中标人必须接受采购人派发的劳务分包任务。中标的12家劳务供应商劳务分包任务，按采购人划分的劳务分包作业区域或根据采购人的业主批复小修工程项目情况分配，并以每个季度（或每批次、每项劳务分包工作）的履约评价作为次季度（或下一批次）派单任务量的重要依据。
七、作业区域分配原则：
长筑本部的劳务分包商的劳务分包作业任务分配，按照养护区域，分为6个劳务作业区域：
1、新安街道107国道以西片区；2、新安街道107国道以东片区；3、石岩街道西片区（宝石路、松白路、宝石南路、上屋大道以西片区，含宝石路、松白路、宝石南路、上屋大道）；4、石岩街道东片区（宝石路、松白路、宝石南路、上屋大道以东片区，不含宝石路、松白路、宝石南路、上屋大道）；5、机场片区道路；6、隧道片区：包括凤凰山隧道、龙潭古隧道、大眼山隧道、求水顶隧道、石皮山隧道、新区大道隧道。
长筑本部通过抽签方式，确定6家中标人的劳务分包作业区域，中标人必须接受。在合同期限内，中标人的作业区域相对固定。
劳务分包作业任务的分配，在服务期限内，采购人有权根据中标人的履约情况、劳务工作质量、服务响应能力等情况，随时调整，中标人必须无条件接受。
长筑本部的沥青路面小修工程项目原则上长筑本部自行实施，如遇特殊情况，长筑本部可另指定专业沥青施工劳务队伍实施。
西乡福永项目部的劳务分包商的劳务分包作业任务分配，按照养护区域，分为4个劳务作业区域：
1、西乡街道片区；2、航城街道片区；3、福永街道片区；4、福海街道片区；
劳务分包作业任务的分配，在服务期限内，采购人有权根据中标人的履约情况、劳务工作质量、服务响应能力等情况，随时调整，中标人必须无条件接受。
八、服务期限：自合同签订之日起至2020年12月31日止。
附件
道路养护劳务分包采购控制价
	序号
	项  目  名  称
	单位
	招标控制（元）
	工  作  内  容

	
	
	
	
	

	一
	路基
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车

	1
	人工挖土方
	m3
	72
	挖土、凿（修）边、整平，将旧料清理、装车外运

	2
	人工配合机械挖土方
	m3
	8
	配合机械挖基坑、装运、清理废渣、修坡、整平

	3
	路基回填
	m3
	27
	检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实

	4
	人工配合机械回填土方
	m3
	6
	配合机械检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实

	二
	路面
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车

	1
	铣刨砼路面5cm内（＞3cm）厚
	m2
	15
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣

	2
	铣刨砼路面3cm内厚
	m2
	8
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣

	3
	铣刨6cm以内沥青混凝土路面
	m2
	16
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣

	4
	铣刨沥青混凝土路面每增加1cm
	m2
	0.9
	

	5
	沥青路面灌缝
	m
	1
	清缝、灌缝

	6
	路面沥青封层
	m2
	8.5
	清理场地、贴边、摊铺、抹平

	7
	砼路面灌缝
	m
	5
	清缝、切缝、灌缝

	8
	摊铺沥青(3cm厚)
	m2
	8
	清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理

	9
	沥青摊铺每增减1cm
	m2
	1
	清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理

	10
	铺设土工布、土工格栅
	m2
	2
	清理场地、铺设、固定

	11
	洒粘层油
	m2
	0.5
	清扫底层、运油、加热，泵油喷洒、保护侧石

	12
	浇筑水泥砼路面
	m3
	95
	放样、模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养、切缝、沥青灌缝、清理路面　

	13
	浇筑水泥砼垫层(15cm厚)
	m2
	9
	清理底层、运（取）拌和料、摊铺、找平、碾压、保养

	14
	浇筑水泥砼垫层
(每增减1cm)
	m2
	0.9
	　

	15
	雨水蓖调平
	座
	100
	拆除雨水蓖、砌筑井口、安放雨水篦

	16
	雨水、污水井调平
	座
	216
	拆除雨水井、砌筑井口、安放雨水井

	17
	井盖井座更换
	座
	778
	拆除雨水井、砌筑井口及井座、安放雨水井

	18
	道路标线
	m2
	13.5
	新建标准规范道路虚线、实线、箭头、字体

	19
	铲除道路旧标线
	m2
	13.5
	旧标线铲除、清理、外运

	三
	桥涵及附属结构物
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车

	1
	水泥砼填充
	m3
	45
	放样，模板制安、拆除、砼密实、抹光、保养

	2
	浇筑水泥砼垫层
	m3
	66
	放样、砼浇捣、保养，切缝，清理路面　

	3
	浇筑水泥砼桥面
	m3
	90
	放样，模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养，切缝、沥青灌缝，清理路面　

	4
	浇筑盖板、墙身混凝土
	m3
	135
	模板制安、拆除,混凝土浇筑、保养

	5
	钢筋制作、安装
	t
	1100
	钢筋除锈、下料、制作，焊接、除渣，绑扎成型、安装

	6
	金属结构表面刷新
	m2
	18
	除锈、基底清理打磨、涂刷防锈漆、涂刷（一底两面）

	7
	钢管栏杆安装
	t
	1100
	金属构件安装

	8
	隔音屏清洗
	m2
	4.5
	基底处理、高压水枪冲洗

	9
	环氧树酯砂浆修补（2.5cm厚）
	m2
	50
	基底打磨、钢筋除锈、抹环氧树酯砂浆

	10
	裂缝注浆（5mm以内）
	m
	75
	清理表面、开孔、压浆、清理

	11
	浆砌片石挡墙
	m3
	170
	选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑，沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养

	12
	浆砌片石边坡、排水沟
	m3
	190
	选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑、沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养

	13
	水泥砂浆勾缝修补
	m2
	8.5
	调制砂浆、清扫石面、勾缝、养护

	14
	水泥砂浆抹面
	m2
	7.9
	清理底面、调运砂浆、抹面、养护

	15
	砌筑红砖墙
	m3
	100
	基底处理、放线、砌筑墙体、压顶、清理

	16
	批灰（2.5cm厚）
	m2
	16.2
	清理底面、调运砂浆、抹面、养护

	17
	桥梁不锈钢更换
	T
	7039
	拆除旧护栏、加工制作、运输、安装

	18
	通道地面漆（12mm厚聚氨脂）
	m2
	21.6
	清理底底、抹腻子、刷漆、清理　

	19
	人行天桥铺装修复
	m2
	50
	清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面

	20
	公路界碑
	座
	90
	拆除，安装、回填、清运

	21
	百米桩
	座
	30
	拆除，安装、回填、清运

	22
	排水管更换
	M
	12.8
	拆除旧管、安装新建水管等（50～150mm）、固定、土砂回填等

	23
	梳形钢板伸缩缝维修
	M
	1200
	拆除砼、清运、安装、恢复砼、保养

	24
	FD型伸缩缝维修
	M
	300
	拆除砼、清运、安装、恢复砼、保养

	25
	橡胶条伸缩缝维修
	M
	450
	拆除砼、清运、安装、恢复砼、保养

	26
	更换橡胶条
	M
	47.4
	清理拆除旧物、清运、安装

	27
	砼结构表面刷新
	m2
	22.5
	施工准备、清洗、基底清理打磨、补灰、批防水腻子、涂刷（一底两面）、清理现场

	28
	搭设支架
	m3
	33
	满堂式钢管支架安装拆卸、平整、基础、清理、恢复

	29
	墙面清洗
	m2
	4.5
	同隔音屏清洗一致

	30
	砼墙体油漆
	m2
	22.5
	砼结构表面涂刷（一底两面）、保护、清理

	31
	瓷砖贴面
	m2
	45
	清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面

	32
	有害气体检查
	项
	200
	水域箱涵、通道、小桥等

	四
	人行道
	　
	　
	包括交通、施工安全布设

	1
	安装砼道板砖及透水砖
	m2
	42
	基层压实，放样、运料，水泥砂浆拌合、整平，安砌、灌缝、扫缝

	2
	安装大理石人行道板砖
（厚3cm以上）
	m2
	60
	清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝

	3
	安装花岗岩立道牙
	m
	25
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝

	4
	安装花岗岩平道牙
	m
	20
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝

	5
	安装砼立道牙
	m
	20
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝

	6
	安装砼平道牙
	m
	16.8
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝

	7
	浇筑水泥砼垫层
	m3
	76
	放样、砼浇捣、保养，清理路面　

	8
	浇筑水泥砼绿道
	m3
	90
	放样、砼浇捣、抹光、收面、保养、拉纹、切缝、涂抹乳化剂、清理路面　

	9
	安装镀锌钢管反光柱
	根
	40
	开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运

	10
	安装大理石防护柱
	根
	90
	开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运

	11
	灌木绿化种植
	m2
	28
	场地整平、栽种灌木、洒水养护

	12
	铺种草皮
	m2
	9.5
	场地整平、栽种灌木、洒水养护

	13
	乔木种植
	棵
	298
	16-30cm胸径、450-700cm高度、镀锌钢管护树桩制作、安装

	14
	修剪树枝
	棵
	101
	乔木修剪(米径) 30cm以内、清运树枝、树叶、草类

	15
	树池鹅卵石铺设
	m2
	65
	放样、整平、配料拌合、安砌、养生

	16
	人工挖树蔸直径50cm以内
	棵
	118.3
	砍伐树根、树头、清运

	17
	砼表面刷增强剂
	m2
	10.8
	清理底层、涂刷、清理现场

	18
	更换不锈钢隐形井盖
	座
	232.3
	拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖（不分大小）

	19
	人行道标线
	m2
	14.5
	新建标准规范道路虚线、实线、箭头、字体

	五
	拆除
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车

	1
	拆除10cm以内沥青混凝土路面
	m2
	18
	凿除、装车、外运、清理、弃渣

	2
	拆除沥青混凝土路面每增加1cm
	m2
	0.9
	　

	3
	拆除5cm以内水泥混凝土路面
	m2
	14
	凿除、装车、外运、清理、弃渣

	4
	拆除水泥混凝土路面每增加1cm
	m2
	1.5
	　

	5
	拆除10cm以内水泥稳定土基层
	m2
	20
	凿除、装车、外运、清理、弃渣

	6
	拆除水泥稳定土基层每增加1cm
	m2
	0.9
	　

	7
	拆除15cm以内水泥混凝土桥面
	m2
	35
	凿除、装车、外运、清理、弃渣

	8
	拆除水泥混凝土桥面每增加1cm
	m2
	1.5
	　

	9
	拆除5cm厚人行道（含砂浆层）
	m2
	10
	拆除、装车、外运、清理、弃渣

	10
	拆除侧缘石（含靠背）
	m
	7.2
	拆除、装车、外运、清理、弃渣

	11
	拆除砖石结构
	m3
	135
	拆除、装车、外运、清理、弃渣

	12
	拆除各种混凝土结构
	m3
	315
	拆除、装车、外运、清理、弃渣

	六
	计日工
	　
	　
	　

	1
	普通工
	工日
	230
	计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽

	2
	技术工
	工日
	330
	计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽


第三章、投标文件格式
（投标文件格式不得随意修改，否则废标）

一、投标承诺书
致：深圳市长筑路桥工程有限公司（采购人名称）
我单位研究了道路设施日常养护项目2020年度劳务分包服务商采购项目采购文件，同意采购文件中规定的评定办法，愿意承担该项目的劳务分包任务，坚决履行采购方案中对投标人所规定的全部要求和应承担的义务。
一旦通知我单位中标，将按时签订合同。并立即着手组织劳务人员进场工作。
我们将承担直至劳务采购合同签订时我单位为此项目投标工作所发生一切费用。
本项目在合同履行期间，如因甲方上级主管单位政策规定变化，与本合同相关条款产生冲突时，甲方有权利单方面终止合同，最终以实际发生数量进行结算，乙方不得因此提出任何经济赔偿。
投标人（盖章）：（单位名称）            
法定代表人（或授权委托代理人）（签字）： 
日  期：    年    月   日
二、投 标 函
致：深圳市长筑路桥工程有限公司{采购人名称}
根据你方招标项目的招标文件，经研究招标文件及其他有关文件后，决定完全接受招标文件各项内容，进行投标并承诺报价如下：
	序号
	工程内容
	单位
	1-投标下浮率
	增值税率
	备 注

	1
	道路设施日常养护项目2020年度劳务分包服务商采购项目
	项
	
	
	


注：投标人必须填报1-投标下浮率和增值税率。1-投标下浮率填写要求：应符合 0＜1-投标下浮率≤1，未按此要求填写将作废标处理；如投标人的下浮率为5%，那么1-投标下浮率（5%）=0.950；填写的“1-投标下浮率”应为三位小数；如0.951、0.905等；投标人参与投标只允许填报唯一1个“1-投标下浮率”和增值税率，填报了2个或以上“1-投标下浮率” 、增值税率的，其投标将直接作废标处理；“1-投标下浮率”、增值税率缺填、漏填将直接作废标处理。
说明：1、上述投标人报价包含除主材之外的一切费用，包括但不限于：劳务（含施工必需机械设备和辅材）、基本围挡措施费、交通疏解维护费、安全文明施工措施费、税费等一切相关费用，应保证施工质量能通过业主竣工验收且符合国家相关行业标准要求。
2、主材：水泥混凝土、沥青混凝土、人行道板砖、路缘石、平缘石、水泥、中砂、碎石、石粉、钢筋、热熔涂料等。
3、劳务作业人员、管理人员的工作服、反光衣、安全帽等（必须符合采购人的上级业主要求），由中标人自行承担。施工作业、人员运输、现场管理等车辆设备，由中标人自行承担，且必须满足采购人的上级养护业务主管部门的标识警示规范相关规定要求。
4、如果我方中标，我方保证在收到人员进场通知书后，按招标文件要求的时间履行义务，我们同意在投标有效期内遵守本投标书。在此期限届满之前，本投标书将始终对我方有约束力，并随时接受中标。不论中标与否，贵方不承担我方的任何投标费用。
投 标 人：（盖章）   
单位地址：








法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
三、法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系              （投标人单位名称）     的法定代表人。
特此证明：
投标人（盖章）：（单位名称）               
日  期：年月日
四、授权委托书
本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人单位名称）      的法定代表人，现授权委托    （投标人单位名称）     的    （姓名）    为我公司签署道路设施日常养护项目2020年度劳务分包服务商采购项目 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我在本次招标投标过程中处理的一切事务。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：    （签字）    性别：年龄：
身份证号码：职务：
投标人（盖章）：        （单位名称）            
法定代表人（签字或盖章）：
授权委托日期：年月日
五、密封袋封面
	投

标

文

件

项目名称：道路设施日常养护项目2020年度劳务分包采购项目
投标人（盖章）：（单位名称）           
投标文件在2020年 9 月 1 日 9 时30分前不得开启


（合同样本）                     合同编号：
养护工程劳务分包合同
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
签订时间：年月日
深圳·宝安区

养护工程劳务分包合同
甲方（发包方）：
统一社会信用代码
法定代表人：
地址：
联系人及联系方式：
乙方（承包方）：
统一社会信用代码：
法定代表人及身份证号码：
地址：
联系人及联系方式：
鉴于乙方为甲方上级公司（深圳市宝安交通投资集团有限公司）劳务分包预选供应商库（土建类）成员单位，甲方通过预选采购方式确定乙方为本项目劳务分包单位。根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及本项目采购文件的约定与乙方投标文件的承诺，经甲、乙双方平等、友好协商一致，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条本项目概况
工程名称：
工程地点：

工程范围：
第二条乙方资质

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

第三条劳务分包内容

分包内容：                                                       
第四条劳务分包工作期限
1.计划开始日期：     年   月    日。
2.计划完工日期：     年   月    日。
3.实际开工日期、完工日期与计划日期不一致的，以实际日期为依据计算劳务分包工作期限。
第五条劳务报酬
1.本项目的劳务报酬采用下列第 3  种方式计算：
（1）固定劳务报酬（含管理费），人民币（大写）      ;(小写：¥     元)。
（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算。
（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。不同工作成果的计件单价为按本合同附件1的规定执行。
（4）其他方式：                                。
2.本项目劳务单价详见附件1（劳务分包单价表），所有单价均为固定价格，不再因任何理由予以调整。乙方应完成所附清单施工项涉及的所有的施工内容和缺陷修复，及承担合同明示或暗示与施工项目有关的所有责任、义务及一切风险。除清单所列施工内容外，其他与本工程项目内容有关的辅助工作，不再另行计价。
3.本合同劳务报酬是含税价格，相关税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。
第六条质量要求
1.工程质量：按国家现行相关规范要求，本工程质量必须达到质量评定合格等级。当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准。当国内没有相应标准、规范时，以设计文件和产品说明书为准或以双方约定的技术标准为依据。
工程质量应符合甲方与业主签订的合同文件以及现场工程师对工程质量的要求，符合业主对工程保修期的要求。
2.乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令具有复核的责任和义务，因乙方原因造成工程质量缺陷或未达到上述约定的质量等级，由此造成的损失，甲方有权要求乙方承担，或者甲方先行承担后向乙方追偿，或者直接在乙方的劳务报酬中予以抵扣。
3、因工程质量原因返工，造成工程量、工期超本合同约定的，按本合同违约条款办理。
第七条标准规范
本合同适用标准规范如下（包括但不仅限于）：
1.                                    ；
2.                                    ；
3.                                    ；
4.                                    ；
5.                                    ；
6.                                    ；
若上述规范、标准已被相关部门修订的，则以最新修订生效的版本为准。
第八条乙方主要管理人员
1.劳务承包人项目经理：                        ；
2.驻工地代表：                            ；
3.项目技术负责人：                        ；
4.劳务队长：                              ；
5.                                   。
第九条组成合同的文件及解释顺序
1.本劳务分包合同及附件;
2.本合同补充协议;
3.本项目采购文件
4.本项目乙方投标文件
5.标准、规范及有关技术文件；
6.劳务分包服务商预选库（土建类）框架协议及该预选库的招标文件、投标
文件；
当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按本合同争议条款处理。
第十条甲乙双方的权利义务
（一）甲方权利义务
1.向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。
2.负责工程技术档案资料的收集整理及验收。
3.按本合同约定，向乙方支付劳务报酬。
4.负责与管理单位、监理及有关部门联系，协调现场工作关系。
5.在施工现场设立项目管理机构，派驻相关人员。
6.向乙方提供必要的施工机具、材料及其他设施。
（二）乙方权利义务
1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，乙方应严格按相应技术规范及要求进行施工。自觉遵守法律法规及相关制度。自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，服从甲方转发的主管部门及监理工程师的指令，施工中遇到特殊问题，需变更时，必须征得甲方的许可，否则乙方负全部责任；
2.自觉配合甲方，与现场其他单位协调配合，照顾全局。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度和安全文明操作规程，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行主管部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的各种责任。
3.做好施工场地周围构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并负责施工场地及周边环境与生态的保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。
4.除双方另有约定外，项目施工材料由乙方自行前往甲方指定的生产基地领取，乙方在项目完工后应将余料运回甲方指定地点，并及时清理施工现场，保持现场干净整洁。相关运输费用由乙方承担。材料在装车后至卸货前的运输途中发生毁损灭失的，由乙方向甲方承担损失赔偿。
5.乙方还应妥善保管、合理使用甲方提供的施工机具、材料及其他设施。因乙方不当使用造成甲方提供的施工机具、材料及其他设施损坏的，乙方应承担维修责任，无法维修的，应承担赔偿责任。
6.乙方应当委派合格的管理人员和技术人员，并提交主要管理人员名单，明确其权限范围，经甲方核实后，方可进场。否则甲方有权拒绝其入场，并要求乙方提供证明资料。
7.乙方安排的施工人员应是具有相应资格证书的熟练工人，并应在进场后24小时内将进场人员个人信息报甲方备案。否则，甲方可要求乙方相关人员退场，并追究乙方违约责任。
    8.乙方进入施工现场后，应按深圳地方法规及主管部门相关规定购买工人意外伤害保险、工伤保险等，如深圳无相关规定的，按照法律、行政法规或广东省的规定办理，并提供保险单复印件一份给甲方。如乙方不为进场人员购买意外伤害保险，甲方将代为购买，乙方应返还甲方为此支付的全部费用，并承担相应的违约责任。如乙方不为进场人员购买工伤保险的，甲方有权拒绝无工伤保险的人员进场。
9. 乙方需无条件接受甲方派发的劳务分包作业任务，并按甲方要求按时保质保量完成劳务分包任务。如因乙方劳务施工作业原因造成工程质量不合格，甲方被上级主管部门处罚的，乙方应向甲方承担全部赔偿责任。
10.甲乙双方签订合同时，乙方明确已经预见了各种可能导致工期延长的风险。当非因甲方原因导致工期延长，乙方不得就由此导致的机械、设备、管理等费用的增加向甲方主张债权。
11.乙方应统一穿着甲方提供的工作服规范着装，树立良好的形象，工作服用完后应及时归还，如有发生损坏按价赔偿。
12.乙方不得拖延发放劳务工报酬，如因劳务工报酬事宜影响工程进度及现场秩序，甲方有权从应支付给乙方的劳务报酬中扣留款项直接支付给劳务工，同时乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
13.乙方应维护甲方的社会形象，避免由于施工引起安全、文明施工和环境保护（如噪音、粉尘、排污等）问题而造成对甲方的索赔；由于上述问题造成的索赔由乙方承担全部责任。
14.乙方需协助甲方做好施工原始资料的记录、整理，按甲方要求及时提供相关现场施工资料。
15.乙方需服从甲方派出的工程管理人员的管理，施工中遇到特殊问题，乙方无法服从管理的，必须征得甲方的许可，否则乙方负全部责任。
第十一条安全施工
1.乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡因乙方原因造成事故的，由乙方自行承担事故的民事赔偿责任、行政责任及刑事责任。乙方不积极履行民事赔偿责任的，甲方有权从应支付给乙方的劳务报酬中扣留款项直接支付给相对方，同时乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。非甲、乙方原因造成事故的，亦由乙方先行承担事故的民事赔偿责任、行政责任及刑事责任，再由乙方向相对方追责。
2.乙方负责对施工场地的工作人员进行安全教育，并承担安全生产的主体责任。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。非因甲方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

3.乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规范组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求。
4.在交通繁忙路段施工时，乙方应确保施工路段交通顺畅，因乙方未采取有效交通疏解措施造成投诉、事故等负面影响的，由乙方承担相应责任，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
5.乙方必须按照交通部、省、市、区（新区）交通主管部门和甲方的相关道路养护施工作业安全的法规、规定、规范和要求，在养护工程施工作业现场进行合理有效的交通疏解，并设置各种性能良好的安全防护设施，该部分费用包含在劳务报酬内。
第十二条施工验收
乙方应确保施工质量符合质量标准，施工完毕后，应通知甲方验收。经甲方验收，或经业主验收，乙方施工质量被认定为不合格的，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。乙方拒不修复的，甲方有权委托第三方修复，所发生的费用由乙方承担，乙方还应承担违约责任。经甲方及业主验收，乙方施工质量合格，由甲方出具两份书面验收合格证明，甲乙双方签字盖章，各执一份。
第十三条计量与支付
1.本项目不支付预付款。
2.甲乙双方一致同意按以下第种方式结算：
（1）本项目完工后    日内结算；
（2）根据已完成并经甲方验收合格的工程数量和本合同约定的单价（详见附件1），按月结算。乙方需在每月     日前向甲方提出上个自然月发生款项的结算申请，结算申请应附费用明细，经甲方签字确认后有效。乙方逾期提出结算申请的，由此导致甲方逾期付款，不视为甲方违约。
（3）其他方式                                              。
3.进度支付及最终结算，依据乙方已经完成并经甲方验收合格的工程数量和本合同约定单价（详见附件1）进行计量，乙方向甲方请款时，应提供等额、合法、有效的税务发票，甲方在收到发票后足额支付款项，否则甲方有权拒绝付款。
4.乙方指定收款账号：               ；开户名：                 ；开户行：            。乙方应保证该收款账户能够正常使用，因该收款账户异常导致费用支付异常或支付不成功的，乙方自行承担相应的责任；给甲方造成实际损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
5. 工程完工后凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书对末次计价，如甲方资金紧张或甲方未能及时获得业主支付的工程款，乙方应自行承担资金周转义务，严格按照甲方下达的进度计划施工，不能因此造成停工或延误工期，并不得向甲方或业主索要利息或违约金等费用。小
第十四条违约责任
1. 出现下列情形，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方承担劳务分包总报酬30%的违约金，不足以弥补甲方损失，乙方应负责赔偿：
（1）工期拖延滞后达     日及以上的。
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，存在重大瑕疵的；或乙方施工质量存在瑕疵，经二次整改仍无法通过验收的。
（3）乙方出现偷工减料行为。
（4）乙方施工管理混乱，施工中出现严重的环境污染或破坏、安全事故、质量事故。
（5）乙方将其承包的全部或部分工程再分包、转包给他人。
（6）乙方拖延发放劳务工工资影响工程进度及现场秩序的，或造成劳务工群体事件的。
（7）乙方将施工过程中获知甲方未公开的信息资料泄露给第三方的。
（8）乙方不为劳务工购买意外伤害险或工伤保险，及存在其他损害劳务工人合法权益、损害甲方利益、影响施工进度与施工安全行为的。
（9）因乙方过错导致甲方被相关行政管理部门处罚。
2. 因乙方原因导致工期滞后，不能完成甲方施工计划，视为乙方违约。工期每拖延一日，乙方需向甲方支付合同总价款‰的违约金。
3.乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成乙方退场，甲方将不返还乙方履约保证金。
4.乙方不为劳务工购买意外伤害险或工伤保险，发生事故后，乙方应负责对劳务工人进行赔偿。甲方因相关行政文书、法律裁判文书对此支付赔偿的，乙方应全额赔偿甲方。
5.乙方在施工作业过程中造成乙方工人或其他第三人人身伤害或死亡的，由乙方负责赔偿。若赔偿款由甲方先行垫付的，甲方有权向乙方追偿，并且甲方有权单方面解除本合同。
6.甲方可从应付价款中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等。
7.乙方违反劳务分包预选供应商库的招标文件及框架协议的约定，被认定为不合格供应商并被清退出库的，视为乙方违约，乙方应承担劳务分包报酬总金额的20%作为违约金，不足以弥补甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
8.除本合同另有约定外，乙方违反本合同约定，应向甲方支付合同总价款30%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。甲方的损失包括但不限于甲方为实现合同债权而支付的仲裁费、诉讼费、律师费、保全费、公证费、调查费、差旅费。
9.乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十五条保密
甲方所提供的图纸、技术文件、数据、电子文件和专利技术等所有文件，以及乙方所知晓的甲方商业秘密和未公开信息，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目或对外公布。竣工时乙方除用于工程资料备档外，其余有关工程资料全部返还给甲方。本工程所产生的全部资料、数据、成果、文件、照片、模型及版权的拥有权属于甲方，除用于本工程或获得甲方授权或允许外，乙方任何时候不得用作任何其他用途。否则应按照本合同违约条款承担违约责任。
第十六条履约保证金
1.为了保证合同顺利履行，在合同签订之前      日，乙方应向甲方提交履约保证金。双方选择第  2    种方式提交履约保证金：
（1）乙方向甲方提交银行履约保函；
（2）乙方向甲方提交拾万元（人民币）作为履约保证金。其中， 5 %作为质量保证金，按照保修条款规定返还（不计利息）；其余 5 %作为安全、环保、民工工资发放等的保证金，末次结算完毕后返还（不计利息）。
2.甲方账号：               ；开户名：                   ；
开户行：                                         。
3.履约保证金待乙方完成全部工程，验收合格且质保期满后日内退还给乙方（不计利息）。
第十七条工程保修
1.本合同项下工程质量保证期为   12    个月。
2.保修期内发现因乙方原因导致工程存在缺陷、损坏，乙方应按甲方通知的时间安排专业人员及时到场进行免费维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修，所发生的费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中予以扣除。
第十八条不可抗力
1.不可抗力是指甲乙双方在订立合同时无法预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件，包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和大风、暴雨、高温等导致本合同部分或全部不能继续履行的自然灾害。
2.甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在另一方取得鉴定机构的书面证明并确认无误后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任，法律另有规定的除外。
第十九条合同变更与解除
　　1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2.因不可抵抗力致使合同无法履行，可以解除合同。
3.本合同其他条款约定的合同解除。
4.合同解除后有过错一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
5.甲方有权因上级部门政策调整、机构职能调整、客观形势变化、公共利益需要等原因终止本合同及本合同项下的所有协议，或者变更合同项目范围、计价标准或内容，乙方承诺无条件接受并不得因此提出索赔或补偿要求。
第二十条争议解决
1.甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第    种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向深圳仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

（4）法院要求停止合同工作；
（5）政府主管部门要求停止合同工作。
第二十一条履约评价
甲方对乙方实行全过程动态评价管理，评价分为履约评价和末次评价，以具体合同为单位，每份合同均作为一个独立的评价对象。其中履约评价在合同履约期间每季度组织一次，末次评价在合同结算前组织一次。合同履约期间短于1个季度的，仅开展末次评价。评价结果作为乙方预选供应商考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按劳务分包预选供应商库框架协议及招标文件的规定执行。《供应商履约评价/末次评价表》见附件2。
甲方对乙方实行工作项目考核及施工现场考核，作为履约评价的依据。《劳务分包服务商劳务服务工作项目履约考核评价表》见附件3，《劳务分包服务商劳务服务工作施工现场考核表》见附件4。
第二十二条其他
1.除甲方责任之外，无论何种原因造成乙方人员、机械设备停、窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。
2.一旦甲方有指令，乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保证其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。
3.合同中未约定单价的项目，甲方根据上级主管部门的管理规定确定后与乙方协商确定。其他未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议。
4.本合同附件为本合同内容的重要组成部分，是款项结算与履约评价的主要依据。
5.本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格、工程价款结算完毕后本合同自动终止（除保修条款、保密条款外）。保修条款待保修期满后自动终止，保密条款永久有效。
6.本合同一式     份，甲方执    份、乙方执    份，具有同等法律效力。
7.本合同当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。
附件：  1、《劳务分包单价表》
        2、《履约考核评价表》
3、劳务分包服务商劳务服务工作项目履约考核评价表
4、劳务分包服务商劳务服务工作施工现场考核表
---------------------------本页以下无正文--------------------------
甲方：
法定代表人或授权代表：
签订日期：
乙方：
法定代表人或授权代表：
签订日期：
附件1
道路养护劳务分包单价表
	序号
	项  目  名  称
	单位
	合同单价（元）
	工  作  内  容

	
	
	
	
	

	一
	路基
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车

	1
	人工挖土方
	m3
	
	挖土、凿（修）边、整平，将旧料清理、装车外运

	2
	人工配合机械挖土方
	m3
	   
	配合机械挖基坑、装运、清理废渣、修坡、整平

	3
	路基回填
	m3
	
	检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实

	4
	人工配合机械回填土方
	m3
	
	配合机械检修路槽、运（取）回填料、摊铺、找平、夯实

	二
	路面
	　
	　
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车

	1
	铣刨砼路面5cm内（＞3cm）厚
	m2
	
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣

	2
	铣刨砼路面3cm内厚
	m2
	
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣

	3
	铣刨6cm以内沥青混凝土路面
	m2
	
	铣刨、装车、外运、清理、弃渣

	4
	铣刨沥青混凝土路面每增加1cm
	m2
	
	

	5
	沥青路面灌缝
	m
	
	清缝、灌缝

	6
	路面沥青封层
	m2
	
	清理场地、贴边、摊铺、抹平

	7
	砼路面灌缝
	m
	
	清缝、切缝、灌缝

	8
	摊铺沥青(3cm厚)
	m2
	
	清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理

	9
	沥青摊铺每增减1cm
	m2
	
	清理底层、修正侧缘石、测温摊铺，接茬、找平、点补、夯边，撒边料、碾压、清理

	10
	铺设土工布、土工格栅
	m2
	
	清理场地、铺设、固定

	11
	洒粘层油
	m2
	
	清扫底层、运油、加热，泵油喷洒、保护侧石

	12
	浇筑水泥砼路面
	m3
	
	放样、模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养、切缝、沥青灌缝、清理路面　

	13
	浇筑水泥砼垫层(15cm厚)
	m2
	
	清理底层、运（取）拌和料、摊铺、找平、碾压、保养

	14
	浇筑水泥砼垫层
(每增减1cm)
	m2
	
	　

	15
	雨水蓖调平
	座
	
	拆除雨水蓖、砌筑井口、安放雨水篦

	16
	雨水、污水井调平
	座
	
	拆除雨水井、砌筑井口、安放雨水井

	17
	井盖井座更换
	座
	
	拆除雨水井、砌筑井口及井座、安放雨水井

	18
	道路标线
	m2
	
	新建标准规范道路虚线、实线、箭头、字体

	19
	铲除道路旧标线
	m2
	
	旧标线铲除、清理、外运

	三
	桥涵及附属结构物
	　
	
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车

	1
	水泥砼填充
	m3
	
	放样，模板制安、拆除、砼密实、抹光、保养

	2
	浇筑水泥砼垫层
	m3
	
	放样、砼浇捣、保养，切缝，清理路面　

	3
	浇筑水泥砼桥面
	m3
	
	放样，模板制安、刷油、拆除，砼浇捣、抹光、拉毛、保养，切缝、沥青灌缝，清理路面　

	4
	浇筑盖板、墙身混凝土
	m3
	
	模板制安、拆除,混凝土浇筑、保养

	5
	钢筋制作、安装
	t
	
	钢筋除锈、下料、制作，焊接、除渣，绑扎成型、安装

	6
	金属结构表面刷新
	m2
	
	除锈、基底清理打磨、涂刷防锈漆、涂刷（一底两面）

	7
	钢管栏杆安装
	t
	
	金属构件安装

	8
	隔音屏清洗
	m2
	
	基底处理、高压水枪冲洗

	9
	环氧树酯砂浆修补（2.5cm厚）
	m2
	
	基底打磨、钢筋除锈、抹环氧树酯砂浆

	10
	裂缝注浆（5mm以内）
	m
	
	清理表面、开孔、压浆、清理

	11
	浆砌片石挡墙
	m3
	
	选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑，沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养

	12
	浆砌片石边坡、排水沟
	m3
	
	选修石料、拌运砂浆、搭拆支架、砌筑、沉降缝及排水孔设置、勾缝、抹面、保养

	13
	水泥砂浆勾缝修补
	m2
	
	调制砂浆、清扫石面、勾缝、养护

	14
	水泥砂浆抹面
	m2
	
	清理底面、调运砂浆、抹面、养护

	15
	砌筑红砖墙
	m3
	
	基底处理、放线、砌筑墙体、压顶、清理

	16
	批灰（2.5cm厚）
	m2
	
	清理底面、调运砂浆、抹面、养护

	17
	桥梁不锈钢更换
	T
	
	拆除旧护栏、加工制作、运输、安装

	18
	通道地面漆（12mm厚聚氨脂）
	m2
	
	清理底底、抹腻子、刷漆、清理　

	19
	人行天桥铺装修复
	m2
	
	清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面

	20
	公路界碑
	座
	
	拆除，安装、回填、清运

	21
	百米桩
	座
	
	拆除，安装、回填、清运

	22
	排水管更换
	M
	
	拆除旧管、安装新建水管等（50～150mm）、固定、土砂回填等

	23
	梳形钢板伸缩缝维修
	M
	
	拆除砼、清运、安装、恢复砼、保养

	24
	FD型伸缩缝维修
	M
	
	拆除砼、清运、安装、恢复砼、保养

	25
	橡胶条伸缩缝维修
	M
	
	拆除砼、清运、安装、恢复砼、保养

	26
	更换橡胶条
	M
	
	清理拆除旧物、清运、安装

	27
	砼结构表面刷新
	m2
	
	施工准备、清洗、基底清理打磨、补灰、批防水腻子、涂刷（一底两面）、清理现场

	28
	搭设支架
	m3
	
	满堂式钢管支架安装拆卸、平整、基础、清理、恢复

	29
	墙面清洗
	m2
	
	同隔音屏清洗一致

	30
	砼墙体油漆
	m2
	
	砼结构表面涂刷（一底两面）、保护、清理

	31
	瓷砖贴面
	m2
	
	清理底层、试排弹线、铺贴饰面、清理净面

	32
	有害气体检查
	项
	
	水域箱涵、通道、小桥等

	四
	人行道
	　
	
	包括交通、施工安全布设

	1
	安装砼道板砖及透水砖
	m2
	
	基层压实，放样、运料，水泥砂浆拌合、整平，安砌、灌缝、扫缝

	2
	安装大理石人行道板砖
（厚3cm以上）
	m2
	
	清理底层、备料、调制砂浆、浸润块料、摊铺结合、铺贴块料、抹缝

	3
	安装花岗岩立道牙
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝

	4
	安装花岗岩平道牙
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝

	5
	安装砼立道牙
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝

	6
	安装砼平道牙
	m
	
	放样、运料、配料拌合、安砌、灌缝、勾缝

	7
	浇筑水泥砼垫层
	m3
	
	放样、砼浇捣、保养，清理路面　

	8
	浇筑水泥砼绿道
	m3
	
	放样、砼浇捣、抹光、收面、保养、拉纹、切缝、涂抹乳化剂、清理路面　

	9
	安装镀锌钢管反光柱
	根
	
	开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运

	10
	安装大理石防护柱
	根
	
	开挖基槽、浇筑砼基础、安装、清理、弃渣、外运

	11
	灌木绿化种植
	m2
	
	场地整平、栽种灌木、洒水养护

	12
	铺种草皮
	m2
	
	场地整平、栽种灌木、洒水养护

	13
	乔木种植
	棵
	
	16-30cm胸径、450-700cm高度、镀锌钢管护树桩制作、安装

	14
	修剪树枝
	棵
	
	乔木修剪(米径) 30cm以内、清运树枝、树叶、草类

	15
	树池鹅卵石铺设
	m2
	
	放样、整平、配料拌合、安砌、养生

	16
	人工挖树蔸直径50cm以内
	棵
	
	砍伐树根、树头、清运

	17
	砼表面刷增强剂
	m2
	
	清理底层、涂刷、清理现场

	18
	更换不锈钢隐形井盖
	座
	
	拆除旧井、安砌、调平、安装，不锈钢隐形电缆、电信、雨污井盖（不分大小）

	19
	人行道标线
	m2
	
	新建标准规范道路虚线、实线、箭头、字体

	五
	拆除
	　
	
	包括交通、施工安全布设、移动作业警示车

	1
	拆除10cm以内沥青混凝土路面
	m2
	
	凿除、装车、外运、清理、弃渣

	2
	拆除沥青混凝土路面每增加1cm
	m2
	
	　

	3
	拆除5cm以内水泥混凝土路面
	m2
	
	凿除、装车、外运、清理、弃渣

	4
	拆除水泥混凝土路面每增加1cm
	m2
	
	　

	5
	拆除10cm以内水泥稳定土基层
	m2
	
	凿除、装车、外运、清理、弃渣

	6
	拆除水泥稳定土基层每增加1cm
	m2
	
	　

	7
	拆除15cm以内水泥混凝土桥面
	m2
	
	凿除、装车、外运、清理、弃渣

	8
	拆除水泥混凝土桥面每增加1cm
	m2
	
	　

	9
	拆除5cm厚人行道（含砂浆层）
	m2
	
	拆除、装车、外运、清理、弃渣

	10
	拆除侧缘石（含靠背）
	m
	
	拆除、装车、外运、清理、弃渣

	11
	拆除砖石结构
	m3
	
	拆除、装车、外运、清理、弃渣

	12
	拆除各种混凝土结构
	m3
	
	拆除、装车、外运、清理、弃渣

	六
	计日工
	　
	
	　

	1
	普通工
	工日
	
	计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽

	2
	技术工
	工日
	
	计日工、保险、工作服、反光衣、安全帽


上述劳务单价包含除主材之外的一切费用，包括但不限于：劳务（含施工必需机械设备和辅材）、基本围挡措施费、交通疏解维护费、安全文明施工措施费、税费等一切相关费用，应保证施工质量能通过业主竣工验收且符合国家相关行业标准要求。
附件2
劳务分包服务商履约/末次考核评价表
（年度/季度）
考评单位：考核时间：年月日
	劳务单位名称
	
	联系电话
	　

	项目负责人
	　
	完成分包工程产值（万元）
	　

	考评内容

	序号
	评价指标
	评价标准
	评价结果
	备注

	1
	施工质量及安全
	有发生重大责任质量安全事故或造成重大损失的，履约评价为不合格。
	
	

	2
	上级主管部门项目考核
	凡发生一次因劳务作业质量原因导致采购人在督查考核和履约考核不合格的，履约评价为不合格。
	
	

	3
	劳务人员工资发放
	有发生恶意拖欠劳务人员工资，造成恶劣影响的，履约评价为不合格。
	
	

	4
	响应能力
	有1次拒绝劳务作业的，履约评价为不合格。
	
	

	5
	完成工作的及时性
	有1次未按照项目部要求时限内完成作业内容的，履约评价为不合格。
	
	

	履约评价等级
	

	使用人：
	劳务公司负责人（签字盖公章）：


说明：
1.验收按照本合同约定的国家标准、行业标准、主管部门工作规范等相关文件的规定执行。有新标准或规范时，执行最新的标准或规范。

2..评价结果作为乙方预选供应商考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按劳务分包预选供应商库框架协议及招标文件的规定执行。
附件3：
劳务分包服务商劳务服务工作
项目履约考核评价表
（    项目）
考评单位：考核时间：年  月  日
	劳务单位名称
	
	联系电话
	　

	项目负责人
	　
	完成项目分包工程产值（万元）
	　

	完成项目劳务费用（元）
	
	项目内容
	

	考评内容

	序号
	评价指标
	评价标准
	评价结果
	备注

	1
	质量
	质量指标不合格，有发生重大责任质量事故或造成重大损失的，本项目评价为不合格。
	
	

	2
	安全
	未按照安全文明施工要求，如出现安全责任事故，或导致采购人本项目评价不合格。
	
	

	2
	上级主管部门项目考核
	因劳务作业质量原因导致采购人在督查考核和履约考核不合格的，本项目评价为不合格。
	
	

	3
	劳务人员工资发放
	有发生恶意拖欠劳务人员工资，造成恶劣影响的，履约评价为不合格。
	
	

	4
	响应能力
	拒绝劳务作业，或未按任务单要求时间进场的，本项目评价为不合格。
	
	

	5
	完成工作的及时性
	未按照项目部要求时限内完成作业内容的，本项目评价为不合格。
	
	

	6
	其他服务水平优劣
	因劳务作业原因，受到交通执法、交警等部门处罚，本项目评价为不合格。
	
	

	7
	采购人施工现场考核
	附件4
	
	附件4评分

	履约评价等级：
	

	使用人：
	劳务公司负责人（签字盖公章）：


说明：
1.验收按照本合同约定的国家标准、行业标准、主管部门工作规范等相关文件的规定执行。有新标准或规范时，执行最新的标准或规范。

2..评价结果作为乙方供应商履约情况考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按劳务分包预选供应商库框架协议及招标文件的规定执行。
附件4：
劳务分包服务商劳务服务工作
施工现场考核表
（     项目）
考评单位：考核时间：年月日
	劳务单位名称
	
	联系电话
	　

	项目负责人
	　
	完成项目分包工程产值（万元）
	　

	完成项目劳务费用（元）
	
	项目内容
	

	考评内容

	序号
	评价指标
	评价标准
	评价结果
	备注

	1
	质量
	工序质量指标是否合格，工序质量不合格，未及时整改的，一项扣10分。
	
	20

	2
	安全
	发现现场安全文明施工不符合要求，未及时整改的，一次扣10分。
	
	20

	2
	上级主管部门检查考核
	凡发生一次因劳务作业原因导致质量、安全、进度收到采购人上级（包括集团、业主、监理等）检查考核通报批评的，一次扣10分。
	
	20

	4
	响应能力
	无特殊原因，未按任务单要求时间进场，一次扣10分。
	
	10

	5
	完成工作的及时性
	未按照要求在时限内完成分项工序作业内容的，未及时整改的，一次扣5分。
	
	10

	3
	劳务作业现场管理
	不接受采购人现场管理人员工作指令，一次扣5分。
	
	10

	6
	材料管理
	发现浪费采购人施工材料的，一次扣10分。
	
	10

	合计
	总分
	
	100

	使用人：
	劳务公司负责人（签字盖公章）：


说明：
1.验收按照本合同约定的国家标准、行业标准、主管部门工作规范等相关文件的规定执行。有新标准或规范时，执行最新的标准或规范。

2.评价结果作为乙方供应商履约情况考核的组成部分，具体评价标准及处理方式，按劳务分包预选供应商库框架协议及招标文件的规定执行。
3、甲方依据本考核表对乙方施工现场作业进行不定期考核。
附件5：
劳务、材料供应商安全生产责任书
甲方：深圳市长筑路桥工程有限公司
乙方： _
为切实贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司对外合作单位管理，保障作业人员的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全责任书：　　
一、工作概况　　
1、工程名称：道路设施日常养护项目2020年度劳务分包
2、工程地点：深圳市宝安区  
3、期限时间：自合同签订之日起至2020年12月31日止   
合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。
二、双方应当遵循的基本原则　　
1、双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。
2、双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
3、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
 4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，做好文明施工。
5、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见
三、 甲方的权利、义务
1、乙方人员进入施工现场之前，甲方应以书面形式告之乙方本单位相关安全管理规章制度。　　
2、甲方本项目生产管理部门为甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方施工、检修、劳务、送料等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。
3、甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须将检查情况向乙方通报。　　
4、甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。
5、甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。　　
6、甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、劳务、送料作业现场围挡示意图。
7、确定乙方进行具体安检工作的机构和责任人，建立完备、规范的安检记录档案，对从事高危行业工作的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质。
四、 乙方的权利、义务
1、乙方严禁将承包的工程、部分工程、材料订单转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。　　
2、乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。　　
3、乙方应具有安全管理组织体制（涉及特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方施工、检修、劳务、送料等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员 ，全面负责项目的现场安全工作。
4、乙方人员进入甲方施工现场前，接受安全教育，严禁三无人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。　　
5、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用，并将相关资质证书复印件提交到甲方备案。　
6、乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。
7、乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。　　
8、乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。　　
9、乙方人员在施工期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。　　

五、事故处理
由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。
由于甲方或第三方的责任造成乙方作业人员伤、残、亡事故，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，由责任单位一次性给予乙方经济补偿，其善后事宜由乙方处理。
六、本责任书作为合同附件，甲乙双方代表签字盖章后生效。
甲方：   乙方： 
（盖章）                                （盖章）
负责人：   负责人：
年  月  日 
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